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Ⅰ  과업개요

1. 과 업 명 : 찾아가는 컬처로드 (컬처트럭) 운영 용역

2. 과업기간 : 계약체결일 ~ 2027. 12. 31.(운영 종료 및 사업 최종 정산 포함)

3. 사 업 비 : 금 300,000,000 원 (금삼억원) (VAT 포함)

4. 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

5. 과업목적 

 ○ 이동형 공연 플랫폼 ‘컬처트럭’을 활용하여 생활밀착 공간 중심의 공연을 

운영함으로써 문화 향유 기회를 확대

 ○ 컬처트럭 운영을 통한 「문화도시 홍성」을 효과적으로 홍보하고 지역

문화 브랜드의 인지도와 가치를 제고

 ○ 컬처트럭의 안정적인 운영체계를 구축하여 지속 가능한 이동형 문화홍보 

플랫폼으로 발전할 수 있는 기반을 마련

  

6. 과업방향

 ○ (생활밀착형 문화예술 향유 기반 확대)

     광장, 거리, 축제, 기업행사, 복합문화공간 등 다양한 생활권 공간에서 

운영 가능한 이동형 공연 플랫폼으로 활용

 ○ (공연·홍보 등 연계 운영)

공연, 관객 참여 프로그램 및 홍보 콘텐츠를 유기적으로 연계하여 현장 

참여도를 높이고 문화도시 홍성을 자연스럽게 알릴 수 있는 프로그램을 

기획·운영

 ○ (전국 순회에 최적화된 운영체계 구축)

전국 대형축제, 행사, 광장 등 다양한 공간에서 25회 내외 운영할 수 있도록 

이동형 무대 시스템, 효율적 인력 구성, 간편 설치·철수 구조로 운영하여 

전국 순회 경쟁력을 확보 및 체계적인 안전관리 방안 마련

 ○ (지속가능성 및 확장성 확보)

찾아가는 컬처로드(컬처트럭)를 「메이드 인 홍성」의 대표 콘텐츠로 육성

하고, 운영 성과를 체계적으로 축적·관리하여 지속적인 운영 및 확산 

기반 마련
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Ⅱ  주요 과업 내용

구    분 내    용

 1) 찾아가는 컬처로드

    (컬처트럭) 기획 및 

관리

 - 컬처트럭 임차 및 운영, 홍보 등에 대한 세부 추진계획 수립

 - 사업 일정, 예산, 수행인력, 프로그램 및 성과지표 관리

 - 월간 추진현황 보고 및 주요 이슈 수시 보고

 2) 브랜드 및 디자인 

개발

- ‘메이드 인 홍성’의 정체성을 반영한 ‘찾아가는 컬처로드

  (컬처트럭)의 브랜드 컨셉 개발

- 캐릭터 개발 및 차량 랩핑 디자인 제작

- LED 영상, 배너, 현수막 및 홍보물 등에 통합 브랜드 적용 

 3) 순회처 발굴 및 

협력기관 연계 

- 행사처·기업 등 협력기관과의 공동 홍보 및 협업 추진

- 전국 축제·행사, 기업, 복합문화공간 등 순회처 조사 및 발굴

- 참가 신청, 운영 조건 협의, 일정 조율 및 최종 확정

- 순회처 및 협력기관 DB 구축·관리

 4) 컬처트럭 및 장비 

임차·운영

- 전국 순회가 가능한 2.5톤급 이상 컬처트럭 및 공연 장비 임차

 - 접이식 무대, LED, 음향·조명 및 전기설비 구성

 - 공연 규모와 출연진 동선을 고려한 무대 공간 확장 및 안전성 확보

 - 차량 운송, 운행기사, 보험, 점검·정비 및 유지관리

 - 대체차량·장비 및 긴급 대응체계 마련

 5) 20회 내외 공연 

운영

 - 운영 장소와 관객 특성을 고려한 공연 프로그램 기획

 - 회차별 현장답사, 관계기관 인허가 및 실행계획 수립

 - 예술단체, 출연진 및 사회자 섭외·계약·일정 관리

 - 회차별 행사 여건에 따른 푸드트럭 운영 협조

 - 무대 설치, 리허설, 공연 운영, 관객 안내, 철수 및 원상복구

 6) 온·오프라인 홍보 

및 관객 모집

 - 전체 사업 및 회차별 통합 홍보·관객 모집 계획 수립

 - 포스터, 카드뉴스, 배너, 현수막 및 보도자료 제작·배포

 - SNS 콘텐츠, 숏폼·롱폼 영상 및 현장 사진 제작

 7) 결과보고 및 성과품 

제출

 - 사업비 전체 정산, 결산보고서 및 성과품 일체 제출

 - 발주기관 요구자료 및 사업 성과 정리·제출

 8) 기타사항  - 발주기관이 요구하는 사항 일체
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Ⅲ  세부 과업 내용

1) 찾아가는 컬처로드(컬처트럭) 기획 및 관리

 가. 세부 추진계획 수립

  ○ 수행사는 착수일로부터 14일 이내에 다음 사항을 포함한 세부 추진계

획서를 제출하고 발주기관의 승인을 받아야 함.

   - 세부 추진 계획(안) ※ 수행인력 구성 포함

   - 컬처트럭 및 장비 임차·운영계획

   - 순회처 발굴 및 협력기관 연계계획

   - 공연 프로그램 구성 및 출연단체 섭외계획

   - 온·오프라인 홍보 및 관객 모집계획

   - 안전관리 및 비상대응계획

   - 정량·정성 성과지표 및 성과관리계획

  ○ 수행사는 세부 추진계획에 따라 과업별 추진 일정과 예산 집행현황을 

관리하고, 과업기간 내 모든 업무가 완료될 수 있도록 사업 전반을 총괄함.

  ○ 전체 사업비에는 컬처트럭 및 공연 장비 임차료, 운송비, 출연료, 인건비, 

보험 등 과업 수행에 필요한 모든 비용을 포함함.

  ○ 과업에 참여하는 인력은 공연기획, 무대기술, 차량·장비 운용 등 관련 

분야의 전문인력으로 구성함.

  ○ 사업 총괄책임자와 분야별 담당자를 지정하고 업무분장 및 비상 연락체계를 

명확히 함.

  ○ 예술단체, 출연진 및 스태프 등 외부 인력을 계약하는 경우 발주기관에 

사전 보고하고 승인을 받아야 함.

  ○ 사업 일정, 운영 장소, 출연진, 차량, 프로그램 및 디자인 등 주요 사항은 

발주기관과 사전에 협의하여 추진하여야 함.

  ○ 발주기관의 사전 승인 없이 확정된 일정, 장소, 출연진, 차량 및 프로그램을 

임의로 변경할 수 없음.

  ○ 불가피하게 변경이 필요한 경우에는 변경 사유와 대안을 제시하고 발

주기관의 승인을 받아야 함.
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  ○ 수행사는 다음 기준에 따라 과업 추진현황을 보고함.

 

2) 브랜드 및 디자인 개발

 2-1) 브랜드 컨셉 개발

  ○ 「메이드 인 홍성」의 정체성이 명확하게 드러나는 찾아가는 컬처로드

(컬처트럭)의 브랜드 콘셉트를 개발함.

  ○ 홍성의 문화·관광자원과 사업의 특성을 반영하되, 전국 어느 지역에서 

운영하더라도 홍성의 이동형 문화홍보 플랫폼임을 쉽게 인지할 수 있도록 

구성함.

  ○ 컬처트럭 외관, 공연 프로그램, LED 영상 및 홍보 콘텐츠 전반에 공통으로 

적용할 수 있는 디자인 체계를 마련함.

 2-2) 캐릭터 개발

  ○ 찾아가는 컬처로드(컬처트럭)를 상징할 수 있는 캐릭터를 개발하고, 

구상안을 제시함.

  ○ 개발된 캐릭터 또는 그래픽 모티프는 차량 래핑, LED 영상, 현장 안내물 

및 온·오프라인 홍보물 등에 활용할 수 있도록 제작함.

  ○ 캐릭터 또는 그래픽 모티프는 사업 종료 이후에도 지속적으로 활용할 

수 있도록 확장성과 응용 가능성을 고려하여 개발함.

 2-3) 컬처트럭 래핑 디자인

  ○ 임차한 컬처트럭의 형태와 규격을 고려하여 차량 외부 래핑 디자인을 

제작·적용함.

  ○ 차량 래핑은 밝고 가시성이 높은 디자인으로 구성하고, 원거리에서도 

구   분 내   용 제출

컬처로드 관련
세부추진
계획(안)

- 컬처로드 공연 운영 전반에 대한 마스터플랜을 수립

하여 세부 실행계획 제출

착수일로부터 14일 

이내

월간업무보고
- 월간업무보고(집행 내역 및 성과, 익월 계획, 

진행 상황 등) PDF 형식, 10페이지 내외

매월 첫주

1회 이메일 보고

회차별 

운영보고

- 운영일지, 관람객 수, 사진, 홍보실적, 안전점검 

및 개선사항 등

각 행사 운영 후 4일 

이내 
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「메이드 인 홍성」의 브랜드를 확인할 수 있도록 함.

  ○ 차량의 전면, 측면, 후면, 무대 및 LED 화면 등 주요 노출면에 통합

된 브랜드 디자인을 적용함.

 2-4) 통합 디자인 적용

  ○ 개발된 브랜드 디자인을 다음 콘텐츠에 일관되게 적용한다.

   - 컬처트럭 외부 래핑

   - LED 무대 영상

   - 포스터 및 카드뉴스

   - 현수막, 배너 및 전단

   - 출연진 및 프로그램 홍보물

   - SNS 및 온라인 광고 콘텐츠

   - 현장 안내물 및 관객 참여물품

  ○ 브랜드 콘셉트, 캐릭터, 차량 래핑 및 홍보물 등의 디자인 시안은 제작 

전에 발주기관에 제출하고 승인을 받아야 함.

3) 순회처 발굴 및 협력기관 연계

  ○ 세부 계획 수립

   - 컬처트럭 운영 리스트(25개소) 및 기획공연 방식의 운영 세부 계획 수립

   - 협력기관 최소 2개 이상 연계계획 수립 및 실행 가능한 세부 계획 및 

성과 목표를 포함하여 제시할 것

  ○ 순회처 협력 연계

   - 20회 내외 축제·행사 등 순회공연 운영(발주기관과 협의)

   - 전국 지자체, 기업, 관광지 등 순회처를 직접 발굴·연계하여 일정 확정 

및 운영까지 전 과정을 수행함. 

4) 컬처트럭 및 장비 임차·운영

  ○ 전국 순회 운영이 가능한 2.5톤급 이상의 컬처트럭과 공연에 필요한 

LED, 음향·조명 및 전기설비 등을 확보·임차함.

  ○ 컬처트럭은 접이식 또는 확장식 무대와 LED 화면을 갖추고, 회차별 공연 

규모와 장소 특성에 적합한 장비로 구성함.
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  ○ 차량 임차계약, 운행기사 확보, 보험, 정비, 차량 및 공연 운영, 철수 

및 원상복구 등 전반을 수행함. 

  ○ 차량과 장비에 대한 점검·유지관리를 실시하고, 고장 발생에 대비한 

대체차량·장비 및 긴급 대응계획을 마련한다.

  ○ 컬처트럭 개방 시 노출되는 컨테이너 내부와 무대 배경을 사업의 특성에 

맞게 디자인·조성함.

  ○ 컨테이너 내부 무대 앞에 충분한 규모의 확장무대를 추가로 설치하여 

무대 깊이를 확보하고, 음향·조명 등 공연 장비 설치 후에도 출연진의 

동선과 움직임에 지장이 없도록 구성함. 또한 출연진의 움직임과 하중을 

고려하여 흔들림·단차·틈새 등이 발생하지 않도록 안전하게 제작·

설치함.

  ○ 세부 공간 구성과 디자인은 수행사가 제안하고, 제작·설치 전 발주기관의 

승인을 받아 추진함.

  ○ 차량 등록·검사·보험 및 운행 자격 등 관계 법령상 요건을 충족하고 

관련 증빙자료를 제출함.

 ○ 수행사는 과업기간 동안 25회 내외 운영이 가능한 컬처트럭을 확보·

임차하고, 차량 소유자 또는 임대사업자와의 계약, 운행기사 확보, 보

험, 정비, 운송 일정을 전담함.

 ○ 장소별 전력 조건을 사전 확인하고 필요 시 발전기, 배전반, 케이블 보

호대, 접지, 누전차단기 등 안전한 전기설비를 임차·설치함.

5) 20회 내외 공연 운영

  ○ 컬처트럭 순회공연은 전국 축제·행사, 기업행사, 관광지, 광장 및 복합

문화공간 등에서 25회 내외로 운영함.

  ○ 운영 장소와 관객 특성을 고려하여 음악, 무용, 연극, 뮤지컬, 마술쇼 

등 컬처트럭에 적합한 공연 프로그램을 기획함.

 ○ 운영 장소는 지역 편중을 지양하고 ‘메이드 인 홍성’ 홍보 효과, 유동

인구, 관객 접근성, 행사 적합성, 차량 진입 및 무대 설치 여건, 전기·

소방·민원 위험 등을 종합 검토함.

  ○ 무대 및 장비 설치·철거, 리허설, 관객 안내, 현장 이벤트, 만족도 조사, 

청소 및 원상복구 등 현장 운영 전반을 수행함. 

     ※ 공연 운영 시, 관객 참여 이벤트 및 만족도 조사 시행, 매 현장 사진 촬영 <가로 30장>

  ○ 수행사는 회차별 운영 여건에 따라 필요한 경우 푸드트럭 운영업체의 
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섭외·연계 등 운영에 협조함. 

  ○ 출연단체, 출연진 및 사회자 섭외, 계약, 출연료 지급, 기술협의 및 일

정 관리 등 공연 운영에 필요한 업무를 수행함.

  ○ 구체적인 운영 횟수와 장소는 차량 임차 및 운영 여건, 프로그램 규모, 

순회처 일정 등을 고려하여 발주기관과 협의 후 확정함.

  ○ 수행사의 귀책으로 취소된 확정 회차는 운영 실적에 포함하지 않으며, 

발주기관과 협의하여 계약기간 내 대체 운영함.

  ○ 공연에 필요한 저작권, 실연권, 음원 사용권 및 초상권 등 관련 권리를 

사전에 확보함.

  ○ 안전관리계획을 수립하고 관련 보험 가입, 안전교육, 시설물 점검 및 

기상·사고·민원 등에 대한 비상대응체계를 마련함.

  ○ 회차 종료 후 4일 이내 운영일지, 관람객 수, 현장 사진, 홍보실적 및 

주요 이슈 등을 정리하여 제출함.

  ○ 행사처와의 협의에 필요한 참가비·공간사용료·도로점용·전기·경비·

폐기물 처리 등의 비용과 행정 절차는 수행사가 부담·처리함.       

※ 다만, 발주기관 명의의 공문이 필요한 경우 사전에 요청한다.

6) 온·오프라인 홍보 및 관객 모집

  ○ 통합계획 수립

   - 공연 홍보 방안 및 전략 수립(정량적 계획 포함)

 6-1) 온라인 홍보

  ○ 영상 촬영 · 제작 · 편집

   - 사업 전과정을 기록하여 콘텐츠 아카이빙

   - 후기 기반 콘텐츠(릴스, 인터뷰, 뒷이야기 등) 구성 및 SNS 콘텐츠

   - 촬영 및 편집물은 SNS, 유튜브, 보도매체, 내부 기록용 등 다양한 목적에 

활용되며 포맷별 변환 및 자막 포함

 

구 분 담당 업무 및 자격

숏폼
· 규격 : 세로로 긴 비율(9:16, 1080×1920, 30fps), 1분 내외

· 내용 : 사업 진행 전 · 중 홍보

롱폼
· 규격 : 가로로 긴 비율 (16:9, 1920×1080, 60fps) 5~10분 내외

· 내용 : 행사 전반 현장 스케치 영상 기록
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6-2) 오프라인 홍보

  ○ 인쇄 광고 및 그 외 기타 오프라인 광고 등 제반

  ○ 행사처·협력기관의 홈페이지, SNS, 뉴스레터, 회원DB, 보도채널 등을 

연계하고, 지역 커뮤니티·맘카페·학교·기관·상가·관광채널 등 회차별 

핵심 관객층을 대상으로 직접 모객함.

  ○ 포스터, 카드뉴스, 현수막, 배너, 전단 등 필요한 홍보물을 제작·배포하고, 

필요 시 유료 광고를 집행함.

  ○ 게시·배포·광고·언론보도 실적은 URL, 화면 캡처, 배포 수량, 도달·

조회·반응 수치 등 객관적 자료로 관리함. 

7) 결과보고 및 성과품 제출

  ○ 찾아가는 컬처로드(컬처트럭) 운영 결과에 대한 결과보고서 제출

  ○ 컬처트럭 운영(현장 운영 등) 가이드북 및 활용 매뉴얼 제작·제출

  ○ 사업 수행 결과물 및 관련 성과품 일체 제출

구  분
성  과  품

비 고
내  용 규격 수량

결  과
보고서

• 결과보고서 1부 제출(한글/PDF)

  - 사업비 전체 정산 및 결산보고서 작성·제출

  - 컬처트럭 운영 결과 종합보고

  - 안전관리 및 보험 가입 결과

  - 온·오프라인 홍보 결과보고

  ※ 포털 노출 확인 링크 및 검색 결과 캡처 제출

       조회수 화면 캡처 제출(발행 후 10일 이내, 과업완료계 제출 시점 기준)

• 컬처트럭 운영 가이드북 및 활용 매뉴얼 1부 제출

A4,

HWP, 

PDF 

등 

총 1식

파일 

USB  

제출

결과물

• 작품 제작 결과물 제출

  - 컬처트럭 2D/3D 드로잉, 디자인 도면, 무대 영상 

등 파일

  - 공연 체크리스트, 운영일지, 인력배치표 등 현장 운영자료

  - 매 현장 사진 촬영 <가로 사진 30장>

WAV,

HWP 

등
총 1식

파일

USB 

및 

실물 

제출 

 ※ 각종 성과품의 수록 내용, 페이지 구성, 편집 순서 등 세부 사항은 반드시 발주기관과 사전 협의 및 

승인을 거쳐야 하며, 발주기관이 추가로 요구하는 자료는 제출하여야 함.
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8) 기타사항

  ○ 본 과업은 제시된 내용을 바탕으로 수행하되, 발주기관의 사정 및 협상 

결과에 따라 일부 변경될 수 있음

  ○ 사업 운영 전반은 발주기관의 사전 보고 및 승인 하에 진행해야 함

  ○ 수행기관은 착수 후 2주 이내 세부 운영계획서 및 예산편성안을 발주

기관에 제출하여 승인을 받아야 함

  ○ 예술단체·스태프 등 외부 인력 계약 시 발주기관에 사전 보고하고 승인을 받아야 함

  ○ 사업비 집행은 관련 규정에 따라 적정한 증빙자료를 구비하여 집행하여야 하며, 

분기별 집행 내역을 발주기관에 보고하여야 함

  ○ 본 사업을 통해 제작된 영상, 디자인 시안 등 각종 기록물 및 성과물 일

체는 발주기관에 제출하여야 하며, 해당 결과물의 저작재산권, 소유권 및 2

차적 저작물 작성권 등 일체의 권리는 발주기관에 귀속됨

  ○ 예상되는 민원 상황 및 안전사고에 대비한 사전 대책 수립

  ○ 사업 수행 중 발생하는 안전사고, 민원, 분쟁 등 제반 사항에 대한 책임은 

수행기관에 있음

  ○ 용역 수행자는 본 사업과 관련하여 성과품에 대한 향후 발생하는 변리 

업무 일체를 수행하여야 함

  ○ 용역비, 인력 운영비, 임대비, 공간 조성비, 운송비 등 모든 제반 비용은 

사업비에 포함

  ○ 수행기관은 본 과업과 관련하여 향후 권리관계 정리, 등록, 기타 필요한 

후속 절차가 있을 경우 발주기관과 협의하여 이에 협조하여야 함
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Ⅲ  과업 일반지침

1) 과업수행기준 및 계약상대자 이행사항

  ○ 모든 과업의 수행은 본 과업내용서에 의하되, 세부적인 사항은 홍주

문화관광재단 홍성군 문화도시센터(이하 "재단”)와 계약상대자(이하 

“수행사”)가 협의한다.

  ○ 계약상대자는 본 과업에 귀책사유로 인해 발생하는 민·형사상 모든  

사건·사고에 대하여 책임져야 함

  ○ 재단 요구시 월 1회 이상 수행사는 직접 문화도시센터에 현장 방문하고 

성과품에 대해 설명하여야 함

  ○ 계약상대자의 귀책사유로 인하여 발주기관이 제3자에게 본 과업과 관련해 

손해배상 등을 할 경우, 계약상대자는 발주기관에 지체 없이 배상해야 함

  ○ 본 과업과 관련하여 제작된 모든 산출물의 소유권, 저작권(2차적 저작물 

작성권 포함), 판권 등의 제반권리는 “재단”이 소유하며, 과업수행자는  

무단으로 산출물을 활용해서는 아니된다. 저작권 및 소유권에 대한 

문제 발생 시 일체 “수행사”의 책임으로 한다.

  ○ 용역수행과 관련하여 사전에 협의를 거치고 진행하며, 디자인이 필요한 

사항은 담당자에게 사전에 시안을 확인받고 수행하여야 한다.

  ○ 과업 수행과정에서 과업내용서상에 명시되지 않았거나 중요한 결정 

또는 판단이 필요한 사항이 있는 경우에는 “재단”와 사전 협의하여 

방침을 정하여야 한다.

  ○ 과업내용서 상의 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하며,“재단”과

“수행사” 사이에 해석상 차이가 있을 때에는 상호 협의하여 처리한다.

  ○ “수행사”는 “재단”의 요구에 따라, 과업 진행공정별 성과물을 

“재단”에게 제공하여야 하며, 성과물의 질을 높이기 위한 “재단”의 

요구를 최대한 반영한다.

  ○ 콘텐츠 내용 오류 등 과업범위 내 과업부실로 인한 하자보수 필요 시 
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“수행사”는 사업 종료 후 1년간 “재단”의 하자보수 요청에 응해야 한다.

  ○ 용역수행 과정에서 과업내용 및 용역비용의 일부 조정이 필요한 경우에는  

“재단”과 “수행사”가 협의하여 과업내용 및 용역비용을 조정할 수 있다.

  ○ “수행사”가 “재단”에게 제출한 세부과업 계획서상의 과업담당자

를 본 용역에 투입하지 않을 경우에는 용역비용을 조정할 수 있다.

  ○ 용역수행 중 외부환경의 변화 또는 기타 부득이한 사유로 인하여   

과업수행이 필요 없게 되거나 불가능하게 될 경우에는 용역을 중지

하고 용역비는 용역의 진척도 등을 고려하여 정산한다.

2) 과업의 변경

  ○ 과업수행과정에서 발주 당시 예상치 못한 사항으로서 과업수행 상 반드시 

필요하다고 인정하는 추가·변경업무가 발생 시

  ○ 천재지변 또는 이에 준하는 사항 발생으로 과업의 정상적인 수행이 

불가능하거나 그 밖에 정당한 사유가 있다고 인정되었을 경우

  ○ 그 밖에 발주기관이 필요하다고 인정 시 

  ○ 위 각 호의 사유로 계약변경 요인이 발생한 경우에는 계약기간, 계약

금액 등 계약 내용을 협의에 따라 일부 변경할 수 있음

3) 계약의 해지 및 손해배상

  ○ 과업수행사는 계약서에 정한 과업수행 기한 안에 과업을 완성하지 아니한 

때에는 매 지체일수마다 관련법령에서 정한 지연배상금률에 계약금액을 

곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부해야 함

  ○ 다음 각 호에 해당하는 경우에는 당해계약의 전부 또는 일부를 해제 

또는 해지 할 수 있음

   - 정당한 이유 없이 약정한 착수기일을 경과하고도 과업수행에 착수하지 않을 경우

   - 계약서상의 과업수행 기간 이내에 과업을 완료하지 못하거나 과업수행사의 

명백한 귀책사유로 인해 과업을 완료할 가능성이 없다고 인정되는 경우
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   - 선정 시 제출한 관련 서류의 내용과 실제 과업수행내용, 회사소개 내용 

등에 중대한 차이가 있어 적절한 과업수행을 기대할 수 없는 경우

   - 사전 승인 없이 과업내용을 변경하는 경우

   - 기타 과업수행에 있어 발주기관의 정당한 요구사항을 이행하지 않을 경우

   - 지방계약법 및 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규)에서 

정한 계약의 해제 및 해지에 해당하는 경우

   - 계획 내용을 외부에 누설하여 사회적 물의를 일으켰을 경우

  ○ 상기 계약해지 사항에 해당할 경우 발주기관은 과업수행사에 대하여 

일체의 용역대가를 지불하지 아니하며 기 지급분이 있을 경우 과업수

행사는 이를 일체 반환조치 및 손해배상을 하여야 함

4) 하도급 및 기술협력

  ○ 본 용역의 공동수급(공동이행)을 금지함

5) 수행보고 및 성과품

  ○ 과업 추진 중에 생산된 산출물, 각종 보고서는 과업 일정에 맞춰 제출 

또는 보고하여야 함

  ○ 계약상대자는 사업종료 후 10일 이내에 업무 범위에 포함된 사항의 사업

완료보고서를 작성 제출하고 발주기관의 승인을 받아야 함

  ○ 결과물은 기한 내 납품하되, 발주기관의 사전 승인을 득한 후 확정하여야 함. 

승인을 득했음에도 불구하고 사후에 하자가 발생한 경우, 계약상대자는 

재납품 해야하며 이로 인해 발생되는 제 경비는 계약상대자가 부담하여야 함

6) 지식재산권 특수 조건

  ○ 본 과업에 의해 산출된 결과물의 소유권 및 지식재산권은 발주기관에 있음

  ○ 계약상대자는 계약 목적물을 개작할 수 있는 권리를 가지며, 이를 상업적으로 

활용할 수 있음. 제3자에게 개작권을 양도할 경우 발주부서에 승인을 받아야 함
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Ⅳ  보안 및 기타사항

1) 보안사항

  ○ 계약상대자는 과업수행 중 취득한 비밀이나 제작과정에서 습득한 정보

와 자료 등에 대해서는 보안을 유지하여야 하며 발주기관이 요구하는 

보안사항을 철저히 준수하여야 함

  ○ 보안사항의 누설로 인하여 사회적인 문제를 야기하였을 경우 계약상대자

는 민․형사상의 책임 등 발생하는 모든 책임을 짐

  ○ 기타 규정되지 아니한 사항에 대해서는 발주기관이 요구하는 보안 관련 

규정을 충실히 이행하여야 함

2) 기타사항

  ○ 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항 및 해석상에 이의가 있을 시에는 

용역계약 일반조건과 지방계약법 등에 따름

  ○ 과업지시서에 명시된 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 

효력을 가지며, 제안요청서의 내용을 초과하는 범위에 대해 상호 협의하여 조정

  ○ 발주기관은 추가 제안 및 자료를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 

성실히 응해야 하며, 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 지님

  ○ 본 조건에 명시되지 아니한 사항이나 유권해석상의 이견이 있을 경우 

발주기관의 계약사무규칙, 입찰 및 계약집행지침 및「지방자치단체를 당사자

로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 규정에 따름


